Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «КАНОН»
___________________

«____» _____________202__г.
М.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной (рабочей) документации для установки блочно-модульной пожарной насосной станции взамен демонтируемого аварийного здания

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6.
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	Наименование и адрес Заказчика
	ООО "Город-СтройИнвест"

Адрес местонахождения:194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб., дом 5/2, литера А, помещение 1-Н 
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	Требования к Подрядчику
	1. Наличие действующей выписки из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования (в соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ).
2. Членство в СРО должно иметь уровень ответственности по обязательствам, соответствующий или превышающий стоимость планируемого договора на проектирование.

3. Наличие в штате организации не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС НОПРИЗ).
4. Наличие в команде проекта дипломированных инженеров-проектировщиков по направлениям: водоснабжение и канализация (НВК), электроснабжение (ЭМ), автоматизация (АТХ).
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	Объект.
	Площадка размещения блочно-модульной пожарной насосной станции (БМ ПНС) заводской готовности по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6.
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	Назначение.
	Обеспечение наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения комплекса производственно-складских зданий.
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	Стадийность.
	Рабочая документация (РД).
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	Цель выполнения работ.
	Разработка комплекта технической и рабочей документации, необходимого для:

- Безопасного демонтажа существующего кирпичного здания ПНС с сохранением существующих подземных коммуникаций.
- Проектирования инженерного основания (фундамента) под установку новой БМ ПНС заводской готовности.
- Подключения внутренних систем БМ ПНС к существующим наружным сетям (водопровод, электроснабжение, связь).
- Обеспечения бесперебойного функционирования системы пожаротушения площадки по временной схеме (байпас) на период проведения строительно-монтажных работ.
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	Состав разрабатываемой документации.
	Проектировщик обязан выдать рабочую документацию в объеме следующих основных разделов (марок):

1. ПОД (Проект организации работ по демонтажу): Технологическая последовательность и решения по безопасному сносу аварийного здания.

2. КЖ (Конструкции железобетонные): Проектирование монолитной железобетонной плиты-основания с учетом нагрузок от БМ ПНС, закладных деталей и кабельных вводов.

3. НВК (Наружные сети водоснабжения и канализации): Схема переподключения существующих подземных трубопроводов к проектной точке ввода в БМ ПНС, решения по устройству временной обводной линии (байпаса).
4. ЭМ / ЭО (Электрооборудование и электроосвещение наружное): Трассировка и расчет кабельных линий от существующих источников питания площадки до шкафа АВР насосной станции (обеспечение I категории надежности).
5. АТХ (Автоматизация технологических процессов): Проектирование каналов связи для передачи сигналов («Пожар», «Авария») от БМ ПНС до пульта дежурного персонала.
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	Основные технические требования к проектированию.
	1. Сбор исходных данных, локальное обследование и шурфование.

· - Заказчик предоставляет Проектировщику имеющиеся архивные планы сетей.
· - Проектировщик своими силами и за свой счет выполняет локальную сверку (натурные обмеры и шурфование / контрольную раскопку при необходимости в местах ввода труб) в зоне проектируемого фундамента для точного определения планово-высотного положения существующих подземных коммуникаций.
· - Проектировщик выполняет гидравлический расчет системы противопожарного водопровода площадки для определения итоговых технических параметров оборудования ПНС (требуемый расход в л/с и напор в метрах) согласно СП 10.13130.2020.
2. Требования к архитектурно-строительным решениям основания

· - Предусмотреть прокладку инженерных коммуникаций (трубы, кабели) через монолитный фундамент в герметичных гильзах.
· - Разработать решения по гидроизоляции и водоотведению талых/дождевых вод от фундаментной плиты БМ ПНС.
3. Сопряжение с технологическим оборудованием (Насосы)

· - В качестве технологического ядра ПНС принять блочно-модульную станцию в габаритном контейнере заводской готовности с 100% резервированием пожарных насосов (1 рабочий, 1 резервный) и наличием жокей-насоса.
· - В разделе РД предусмотреть выдачу детального Опросного листа (или Технических требований к блок-модулю) для последующей передачи на заводы-изготовители.
· - Конкретные марки насосов в проекте жестко не закреплять, подбор оборудования в опросном листе осуществить по функциональным и гидравлическим характеристикам с возможностью применения эквивалентов.
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	Требования к сметной документации и ВОР.
	· - Ведомости объемов работ (ВОР): Разработать детальные ВОР на демонтаж здания, устройство фундамента и прокладку инженерных сетей отдельно по каждому разделу проекта.
· - Сметные расчеты: Разработать локальные сметные расчеты в коммерческих ценах (в формате MS Excel) на основании утвержденных Заказчиком ВОР для последующего проведения тендера на СМР.
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	Сроки, состав и формат сдачи проекта.
	- Срок разработки РД: 60 календарных дней с момента подписания договора.
- Формат выдачи: В электронном виде: файлы чертежей в редактируемом формате (AutoCAD/NanoCAD) и файлы в формате PDFс текстовым слоем. На печатном носителе: 3 сброшюрованных экземпляра.
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	Согласование и экспертиза.
	Прохождение государственной или негосударственной строительной экспертизы проекта не требуется (на основании ст. 49 ГрК РФ).


	
	
	- Проектировщик обязан своими силами подготовить текстовые и графические материалы для последующей корректировки и уведомительной регистрации Декларации пожарной безопасности промышленной площадки Заказчика в органах МЧС.
- Согласование готовой рабочей документации осуществляется со службами Заказчика (Главный инженер, служба эксплуатации) в течение 5 рабочих дней.

	
	
	


	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


