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Приложение № 1 
к договору № ___ от «___»_____20__г. 

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО «Региональный центр»
Пылкин Р.И.

« ____ » _____________202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монтаж, подключение и пуско-наладку системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
Общие требования
1.1. Выполнение работ по монтажу, подключению и пуско-наладке системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (далее вместе – системы) на объекте: «Здания и сооружения промышленной площадки», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литеры И, С, Ф, АУ, АФ, выполняется на основании Федерального закона №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и по проекту «Рабочая документация. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» шифр: 121-24-СПС, разработанному ООО «АВТОМАТИКА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» в 2024 году.
Цели выполнения работ
1. 
2. 
2.1. Целью оборудования объекта системами противопожарной защиты является:
- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;
- защита имущества предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
Место, порядок и сроки выполнения работ
3. 
3.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литеры И, С, Ф, АУ, АФ.
3.2. Работы выполняются поэтапно. Каждое здание, подлежащее защите СПС и СОУЭ по договору, представляет отдельный этап. Прокладка наружных сетей должна выполняться отдельным этапом. Несколько этапов могут выполняться одновременно по согласованию с Заказчиком. Каждый следующий этап начинается после завершения предыдущего либо с письменного согласования с Заказчиком.
3.3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора (контракта). 
Начало выполнения работ – с момента подписания (заключения) договора.
Окончание выполнения работ – по договору подряда. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком. 
3.4. Сроки выполнения каждого этапа определены – не более сроков, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию.
Состав работ
2. 
3. 
4. 
4.1. Работы по устройству систем включают следующие этапы: 
- подготовительные работы; 
- строительно-монтажные работы (СМР); 
- пуско-наладочные работы (ПНР); 
- сдача систем в эксплуатацию. 
Работы по устройству систем выполняется строительно-монтажной, наладочной организациями в соответствии с рабочей документацией с отметкой заказчика о принятии документации в производство. 
Рабочая документация должна содержать следующие документы: 
- пояснительную записку с описанием принятых технических решений, алгоритмов функционирования системы; 
- схему электрическую принципиальную или подключений; 
- план размещения оборудования; 
- план сетей связи и электроснабжения (возможно совмещение с планом размещения оборудования); 
- спецификацию оборудования и изделий
4.2. Состав подготовительных работ.
Подготовительные работы состоят из следующих этапов: 
- работы вне объекта установки систем; 
- работы на объекте. 
4.2.1. Подготовительные работы, осуществляемые вне объекта, включают: 
а) комплектование оборудования, изделий и материалов в соответствии с рабочей документацией; 
б) комплектование инструмента, приспособлений и оснастки, исходя из состава работ, их объема, а также особенностей производства работ на объекте: 
- при наличии высотных работ ‒ выбор количества и размера лесов, стремянок и подмостей, определение потребности в страховочных поясах; 
 - при наличии пожароопасных работ ‒ определение потребности в первичных средствах пожаротушения, средствах индивидуальной защиты сварщика; 
- при отсутствии на объекте источников электроснабжения – определение количества, мощности бензогенераторов; 
- при удаленности мест складирования от мест производства работ – определение потребности в приспособлениях для перемещения груза (тележках); 
в) сборку сложного оборудования, которое по техническим либо технологическим причинам невозможно или нецелесообразно собирать непосредственно на объекте; 
г) установку ПО, которое по техническим либо технологическим причинам невозможно или нецелесообразно инсталлировать непосредственно на объекте; 
д) упаковку и маркировку оборудования в соответствии с требованиями заказчика; 
е) доставку к месту проведения монтажных работ и размещение оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, инструментов, приспособлений, оснастки и измерительных приборов. 
В зависимости от вида и состава устанавливаемых систем часть подготовительных работ может быть исключена. 
4.2.2. Подготовительные работы, осуществляемые на объекте, включают: 
- оформление акта-допуска на производство работ, прохождение работниками строительно-монтажной (наладочной) организации инструктажа по охране труда в уполномоченной службе заказчика (в случае, когда такие требования предъявляются заказчиком). Акт-допуск оформляется в соответствии с СП 49.13330 или по форме, установленной заказчиком;
 - оформление пропусков на работников строительно-монтажной (наладочной) организации и ее подрядных организаций в соответствии с режимными требованиями, установленными на объекте (стройплощадке); 
- вынос или укрытие имущества из помещений, в которых будут проводиться монтажные работы, сопровождающиеся выбросом пыли, искр и твердых частиц (штробление, сверление стен и перекрытий); 
- определение совместно с заказчиком мест подключения электрооборудования и инструмента; - выбор совместно с заказчиком мест складирования оборудования, материалов, инструмента, оснастки, определение помещения для переодевания и отдыха работников строительно-монтажной (наладочной) организации. 
4.3. Строительно-монтажные работы СМР должны выполняться в нижеуказанной последовательности: 
- монтаж линейной части систем (например, кабелепроводов, кабельных линий); 
- монтаж центрального оборудования (например, приемно-контрольных приборов, автоматизированных рабочих мест); 
- монтаж периферийного оборудования (например, извещателей). 
4.3.1. Монтаж линейной части систем включает следующие основные этапы: 
- подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки кабельных трасс (строительные работы); 
- монтаж опорных конструкций и подвесов, установка закладных элементов (монтаж кабелепроводов); 
- монтаж кабельных линий; 
- контроль параметров кабельных линий. 
4.3.1.1. В соответствии с требованиями СП 76.13330 проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб из негорючих материалов, в коробах или проемах, а через сгораемые ‒ в отрезках стальных труб. При организации вводов в здание монтаж труб следует выполнять, обеспечив уклон наружу здания для стока воды и конденсата. По окончании прокладки кабелей зазоры между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между кабелями и проводами, проложенными в трубах (коробах, проемах), должны быть загерметизированы легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка зазоров должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую показателю огнестойкости строительной конструкции. 
4.3.1.2. Прокладка кабелей и проводов должна быть выполнена с учетом следующих требований: 
- при выборе трассы по возможности следует избегать пересечения проводов между собой; 
- трасса не должна совпадать с дымоходами, боровами и другими горячими поверхностями или пересекать их; 
- трассу намечают как правило параллельно линиям пересечения стен и потолков; 
- при пересечении с трубопроводами кабели и провода должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от трубопровода, при пересечении с трубопроводами с горючими газами и жидкостями ‒ не менее 100 мм; 
- трасса проводки по перекрытиям (в штукатурном слое, щелях, в пустотах плит) должна выбираться по кратчайшему расстоянию; 
- спуски и подъемы должны выполняться по вертикальным линиям. 
4.3.1.3. При подготовке мест прокладки кабелей скрытой кабельной проводки глубина борозд должна быть такой, чтобы после укладки трубопровода и нанесения штукатурки толщина штукатурного слоя над трубопроводом была не менее 10 мм. Борозды не должны иметь острых выступов, крутых углов поворота. 
4.3.1.4. При монтаже кабелей и проводов в трубах необходимо соблюдать следующие правила: 
- трубопровод прокладывают непосредственно по строительным основаниям или по закрепленным на них опорным конструкциям; 
- опорные конструкции закрепляют так, чтобы они выступали на расстояния от 50 до 100 мм от строительной поверхности для удобства соединения труб и ввода их в протяжные коробки; 
- к строительной поверхности опорные конструкции крепят сваркой, скобами с лапками, хомутами или накладками на болтах в соответствии с рабочей документацией; 
- расстояния между точками крепления трубопровода не должны превышать 2,5 м для труб с условным проходом от 15 до 20 мм и 3 м – для труб с условным проходом от 25 до 32 мм; 
- крепление трубопровода электрической проводки к технологическим трубопроводам, а также крепление путем непосредственной приварки трубопровода к строительным или технологическим конструкциям не допускается; 
- при прокладке трубопровода необходимо обеспечить его уклон для стока воды и конденсата; - одновременно с прокладкой участков трубопровода выполняют соединения труб между собой, присоединяют их к протяжным коробкам, аппаратам; 
- для электропроводок во взрывоопасных установках, в помещениях с химически агрессивной средой, в особо сырых помещениях и наружных установках соединения выполняют с уплотнением стыков и мест ввода труб в протяжные и распределительные коробки, аппараты. При затягивании проводов и кабелей в трубы непосредственно перед выполнением операции необходимо принять меры по предупреждению повреждения оболочек, установив на концах труб металлические или пластмассовые оконцеватели. 
4.3.1.5. Прокладка кабелей должна выполняться при климатических условиях, определенных в ТУ на кабель. 
4.3.1.6. При прокладке кабелей и проводов необходимо соблюдать минимально допустимые радиусы их изгиба, указанные в паспортных данных или в сопроводительной документации производителя. 
4.3.1.7. Кабели следует укладывать с запасом по длине от 1 % до 2%, для чего применять укладку кабеля «змейкой». Укладка запаса кабеля в виде колец (витков) не допускается. 
4.3.1.8. Перед монтажом оптического кабеля следует проверить его целостность и с помощью рефлектометра измерить коэффициент затухания оптического сигнала, используя методики по ГОСТ 26814. 
4.3.1.9. Протяжка оптического кабеля должна производиться за силовой элемент с использованием средств тяжения с ограничителями и устройств, исключающих закрутку кабеля. Тяговые усилия не должны превышать значений, указанных в ТУ на кабель. 
4.3.1.10.  Соединения кабелей и проводов с металлическими жилами следует выполнять по ГОСТ 10434. Изоляцию места соединения выполняют изоляционной лентой в три слоя или надевая на место соединения полиэтиленовый изолирующий колпачок (термоусаживаемую гильзу). Соединения кабелей и проводов выполняются, как правило, в соединительных или распределительных коробках. 
4.3.1.11.  Возле мест присоединения жил кабелей и проводов, а также возле кабельных муфт следует предусматривать запас кабеля или провода (до 1 м для кабелей и проводов с металлическими жилами, не менее 2 м – для волоконно-оптических кабелей), обеспечивающий возможность повторного присоединения.
4.3.1.12.  Гибкие переходы кабелей и проводов должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечивать защиту от усталостного разрушения и деформаций в процессе эксплуатации (пункт 6.3 ГОСТ Р 50776). 
4.3.1.13.  При прокладке кабелей и проводов по установленным конструкциям (проволочные лотки и т.п.) расстояние между точками крепления на горизонтальных участках не должно превышать 500 мм, на вертикальных – 700 мм. 
4.3.1.14.  Прокладка кабельных линий во взрывоопасных зонах осуществляется с учетом требований ПУЭ. 
4.3.1.15.  В процессе прокладки кабели и провода должны быть промаркированы маркировочной биркой или нанесением маркировки непосредственно на кабель (провод). Маркировку следует выполнять в местах подключения кабелей и проводов к оборудованию, при входе и выходе у коммутационных (протяжных) коробок на поворотах и ответвлениях трассы, а также с обеих сторон при прохождении их через перегородки и перекрытия. В маркировочной надписи должны быть указаны шифр рабочей документации и наименование кабеля по рабочей документации. 
4.3.1.16.  При выполнении работ, скрываемых последующими операциями, объем и качество которых не могут быть в дальнейшем проверены визуально (установка заземлителей, прокладка кабелей в земле и др.), составляются акты освидетельствования скрытых работ и конструкций в соответствии с РД 11-2-2006. 
4.3.1.17.  По завершении монтажа линейной части до подключения оборудования производится контроль параметров кабельных линий, в том числе: 
- испытания непрерывности проводников при помощи универсального тестера (мультиметра) по ГОСТ 14014 или генератора тестовых сигналов; 
- измерение сопротивления изоляции (для кабелей электроснабжения); 
- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника электропитания. Измерение сопротивления изоляции производится как между всеми жилами кабеля (всеми жилами проводов в трубе или коробе), так и между каждой жилой и металлической защитной оболочкой кабеля (между каждой жилой провода или кабеля с неметаллической оболочкой и трубой, коробом, лотком, конструкцией) по пособию к РД. 
Измерение сопротивления изоляции производится мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин. Примечание – Для проведения измерений и составления технического отчета с учетом пункта 1.8.5 ПУЭ, пункта 3.6.13 ПТЭ, пункта 5.1.1 ПОТ заказчик может привлечь компетентные электротехнические лаборатории. 
4.3.2. Монтаж центрального и периферийного оборудования на строительной площадке, а также в зданиях и помещениях, предназначенных для монтажа оборудования, осуществляется после завершения работ по монтажу линейной части систем. 
4.3.2.1. В местах, предназначенных для монтажа оборудования, должны быть закончены строительные и отделочные работы, произведена разборка опалубок, строительных лесов и подмостей, не требующихся для монтажа оборудования, убран мусор. 
4.3.2.2. До полного завершения отделочных работ в здании (помещении) рекомендуется сохранять защитные колпаки на дымовых пожарных извещателях. 
4.3.2.3. Оборудование должно устанавливаться при температуре окружающего воздуха и относительной влажности, оговоренных в монтажно-эксплуатационных инструкциях предприятий-изготовителей. 
4.3.2.4. Место установки, направление обзора, высота и способ установки телевизионных камер, охранных извещателей должны обеспечивать выполнение ими тактических задач, предусмотренных рабочей документацией. При монтаже оборудования необходимо руководствоваться прилагаемой к нему документацией (инструкция, паспорт). 
4.3.2.5.  Установка приемно-контрольных приборов должна производиться на столе, стене или специальной конструкции на высоте, удобной для обслуживания, но не менее 1 м от уровня пола. Не допускается установка ПКП: 
- в сгораемых шкафах; 
- на расстоянии менее 1 м от отопительных систем. 
При установке нескольких ПКП в ряд должны соблюдаться следующие расстояния: 
- между ПКП в ряду – не менее 50 мм; 
- между рядами ПКП – не менее 200 мм. 
4.3.2.6. Расстояние от открыто смонтированных ПКП, СПУ и извещателей, работающих от сети переменного тока, до расположенных в непосредственной близости горючих материалов или веществ должно быть не менее 600 мм. 
4.3.2.7. Установка ПКП, щитков электроснабжения в местах, доступных для посторонних лиц, как правило, должна производиться в запираемых шкафах. Конструкция шкафов не должна влиять на работоспособность приборов (в частности, обеспечивать тепловой режим работы оборудования, не экранировать радиосигнал приемников или передатчиков и др.). 
4.3.2.8. Корпуса оборудования должны быть заземлены в соответствии с требованиями инструкций предприятий-изготовителей и СП 76.13330. 
4.3.2.9. По завершении монтажа проводится тестирование волоконнооптического коммутационного оборудования, соединенного сегментом волоконно-оптического кабеля. Тестирование заключается в измерении оптических длин, а также величины вносимых потерь. Результаты измерений не должны превышать пределы, определенные рабочей документацией. Для тестирования могут быть использованы полевые тестеры или специальные оптические измерительные приборы. В случае применения многомодовых волокон тестирование выполняется с помощью источников на длинах волн 850 и 1300 нм. Для одномодовых волокон тестирование проводится на длинах волн 1310 и 1550 нм. Все результаты измерений вносимых потерь рекомендуется регистрировать с одной значащей десятичной цифрой в дробной части измеренного значения. 
4.3.2.10.  После монтажа оборудование должно быть промаркировано с указанием его обозначения в соответствии с рабочей документацией. 
4.3.3. Пусконаладочные работы (ПНР).
4.3.3.1. Состав и объем ПНР должен соответствовать рабочей (исполнительной) документации, техническому заданию или проекту ПНР, эксплуатационной документации предприятий – изготовителей оборудования. 
4.3.3.2. ПНР систем следует осуществлять в следующем порядке: 
- автономная наладка системы; 
- комплексная наладка системы. 
4.3.3.3. В случае если ПНР систем выполняет та же организация, что и СМР, автономную наладку оборудования рекомендуется начинать сразу после окончания монтажа линейной части систем и оборудования электропитания, а при наличии смонтированного основного центрального оборудования (приемно-контрольные приборы, мониторы) – параллельно с проведением монтажа прочего периферийного оборудования. 
4.3.3.4. На стадии автономной наладки систем следует выполнить следующие основные операции: 
- проверку выполненного монтажа оборудования на соответствие требованиям рабочей документации; 
- настройку логических и временных взаимосвязей; 
- проверку правильности прохождения сигналов; - расчет и настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией; 
- корректировку параметров настройки оборудования в процессе его работы. 
4.3.3.5. При автономной наладке оборудования СКУД необходимо отрегулировать механизмы преграждающих управляемых устройств (турникетов, шлюзов) и устройств исполнительных (электромеханических, электромагнитных замков и защелок) в точках доступа. 
4.3.3.6. При формировании баз данных ОПС, СКУД работники пусконаладочной организации должны соблюдать установленные на объекте организационные и технические требования по защите конфиденциальной информации. 
4.3.3.7. На стадии комплексной наладки необходимо выполнить следующие основные операции: 
- уточнение характеристик системы, корректировку значений параметров настройки оборудования с учетом их взаимного влияния в процессе работы; 
- проверку работы системы «под нагрузкой» и определение ее пригодности для обеспечения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей рабочей документации; 
- проверку взаимодействия с сопряженными инженерными системами. 
4.3.3.8. Для системы пожарной сигнализации проверяется ее взаимодействие со СКУД (разблокировка точек доступа по заданным алгоритмам), СОУЭ, системами пожаротушения, вентиляции, управления лифтами. 
4.3.3.9. Проверка работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией производится индивидуально для каждой соответствующей зоны. 
4.3.3.10.  На стадии комплексной наладки проверка работы систем в режиме отключения рабочего электроснабжения и режиме бесперебойного (гарантированного) электроснабжения выполняется в соответствии с техническим заданием. 
4.3.4. Сдача систем в эксплуатацию 
4.3.4.1. После завершения комплексной наладки всех систем, они сдаются в эксплуатацию согласно программе и методике испытаний. Программа и методика испытаний разрабатываются наладочной организацией и утверждаются заказчиком. Необходимым условием сдачи систем в эксплуатацию является прохождение каждой системой испытаний на соответствие требованиям проектной и рабочей документации. 
4.3.4.2. Испытания проводятся в соответствии с ПМИ. Данный документ разрабатывается наладочной организацией, утверждается заказчиком и представляет собой последовательность этапов, в каждом из которых проверяется отдельный элемент или отдельный параметр системы ПМИ с учетом инструкций по эксплуатации на конкретный прибор. 
4.3.4.3. Результаты испытаний оформляются протоколом, форма которого устанавливается ПМИ. При обнаружении несоответствия в протокол испытаний заносится соответствующее замечание. 
4.3.4.4. Для СКС в ПМИ в зависимости от типа передаваемого сигнала должны быть предусмотрены испытания оборудования: 
- предназначенного для ретрансляции аналоговых сигналов – искажения и ослабления передаваемого сигнала; 
- предназначенного для передачи и приема данных в цифровой форме пропускной способности на отсутствие потерь пакетов данных, времени задержки на преобразование и передачу сигнала.
Материалы и оборудование
5. 
5.1. Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ находится в проектной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию) в разделе «Спецификация оборудования».
5.2. Все оборудование должно быть сертифицированным, (в случае если оно подлежит сертификации по законодательству РФ), и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке. Условия монтажа и эксплуатации оборудования должны соответствовать ГОСТ, СНиП, иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении работ, являющихся объектом закупки, а также Правилам противопожарного режима в РФ.
5.3. Все поставляемые и используемые для работ материалы, изделия должны быть новыми, без дефектов. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применяемые материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются Заказчику в оригинальных экземплярах.
Условия выполнения работ
6. 
6.1. Выполнить данные работы надлежащим образом и в установленный срок, согласно проектно-сметной документации. Сметная стоимость рассчитывается Заказчиком локальным сметным расчетом и согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ.
6.2. Приступить к выполнению и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором. Сдать работы, в состоянии, соответствующем требованиям Технического задания.
6.3. Перед началом работ выполнить обследование объекта совместно с представителем Заказчика, произвести необходимые замеры, уточнить и согласовать расположение устанавливаемого оборудования.
6.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.
6.5. Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ.
6.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего технического задания и (или) Договора.
6.7. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и пожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.
6.8. Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Подрядчик обязан обеспечить проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком. 
6.9. До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ, должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. 
6.10. Ежедневно, по окончании рабочего дня производить уборку и вывоз строительного мусора либо складирование его в указанному Заказчиком месте для дальнейшего вывоза. Подрядчик обязан: проводить регулярно еженедельные инструктажи рабочих по охране труда и пожарной безопасности работ на объекте с отметкой об их проведении в журнале инструктажей. 
6.11. По окончании работ обязательно в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ. 
6.12. Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.
6.13. Работы выполнить согласно действующих на момент производства работ СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП и других нормативных документов РФ.
6.14. Прием выполненных работ и технический надзор за выполнением данных работ осуществляют представители Заказчика в установленные контрактом сроки.
6.15. Оборудование, устанавливаемое в рамках выполняемых по Договору работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, и соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.
Требования к выполнению работ
7. 
7.1. Работы должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности;
- СП 484.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
- СП 486.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;
- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;
- ПУЭ Правила устройства электроустановок;
- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
- ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;
- Р 78.36.039-2014 Рекомендации «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графических элементов технических средств охраны, систем контроля и
управления доступом, систем охранного телевидения»;
- РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок
пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Организация и порядок проведения работ;
- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.   
- СНиП 21-01-97 «Пожарная  безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- Федеральный  закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
Контроль качества и приёмка работ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. В процессе выполнения работ устанавливается постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения монтажных работ.
8.2. Обнаруженные при осмотре дефекты должны быть исправлены до начала следующего этапа работ.
8.3. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.
8.4. В день приема-передачи результатов работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, при необходимости Подрядчик предоставляет Акт скрытых работ.
8.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированные возражения с приложением перечня выявленных недостатков со ссылками на положения Договора и/или технического задания и запрашиваемых сроков их устранения.
8.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
Требования по электромагнитной совместимости
Разрабатываемая система не должна создавать помех в работе других систем, установленных на Объекте, если это не противоречит требованиям пожарной безопасности в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации.
Приемосдаточные испытания
После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.
Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества
Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и составляют 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
Состав исполнительной документации при сдаче-приёмке
Предоставление документов по исполнительной документации:
· Исполнительные схемы;
· Акты выполненных работ, пуско-наладочных работ, замера сопротивления изоляции шлейфов пожарной сигнализации, приема в эксплуатацию, работоспособности;
· Паспорта, сертификаты на оборудование, примененное при монтаже;
· Инструкции по правилам работы с приборами управления пожарной сигнализации, распечатки по шлейфам и распределению по помещениям здания (адресов, разделов).
Требование к Подрядчику
Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:
1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- копия действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая следующие пункты лицензии:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
2) Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные некоммерческие организации. 
3) Работы осуществляется персоналом, имеющим удостоверение / аттестацию:
- по электробезопасности (не ниже 3 группы).
4) Участник должен выполнить работы по замерам сопротивления изоляции электропроводки с предоставлением отчета, на основании наличия свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в соответствии с требованиями 2.6.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
Требования к монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
14.1. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре выполнить на основании проектной документации, в соответствии с требованиями национальных стандартов, норм и правил.
14.2. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре выполнить поэтапно в соответствии с проектом. Этапы согласовываются с Заказчиком до начала работ.
14.3. Монтаж систем противопожарной защиты должен проводиться с соблюдением требований ОТ и техники безопасности, специально обученным персоналом. Квалификационные удостоверения предоставляются Заказчику для проверки перед началом проведения монтажных работ.
14.4. Квалификационная группа электромонтажных работников по электробезопасности, выполняющих монтаж установок и систем противопожарной защиты, должна быть подтверждена наличием соответствующих удостоверений у каждого работника.
14.5. Монтаж систем противопожарной защиты, а также пуско-наладочные работы должны проводиться исправным оборудованием и приборами, прошедшими испытание и поверку. Документы, подтверждающие исправность оборудования должны быть предоставлены Заказчику для проверки перед началом проведения монтажных работ.
14.6. Качество работ, используемых в работе материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и техническим условиям. На всех этапах производства работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
14.7. Подрядчик должен поставлять на объект необходимые для выполнения работ материалы и технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ.
14.8. По окончании работ подрядчик должен убрать весь строительный мусор, остатки материалов.
14.9. Подрядчик должен устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.
14.10. При производстве работ на объекте должна быть обеспечена полная безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности, технике безопасности. 
14.11. Монтажные работы должны проводиться без нарушения эстетического и функционального состояния помещений и оборудования в противном случае восстановление и ремонт выполняется за счет Подрядчика. Нарушение эстетического и функционального состояния помещений и оборудования возможно с письменного разрешения Заказчика.
14.12. Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за проведение работ. Работы Подрядчик осуществляет в согласованное с Заказчиком время.
14.13. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в монтаже, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь повреждений и дефектов. 

Сроки выполнения этапов работ
1. Этапы работ соответствуют каждому отдельному зданию на объекте.
2. Прокладка наружных сетей является отдельным этапом работ.
3. Сроки выполнения по каждому этапу приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

	№ п/ п
	Назначение
защищаемого здания
(части здания)
	Кол-во этажей
	Адрес объекта
	Защищаемая площадь, кв.м
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Административное, Производственное
	3/4
	Цветочная ул., д. 6, 
Литера И 
	2552,5
	

	2
	Производственное 
	1
	Цветочная ул., д. 6, 
Литера С
	1614,2
	

	3
	Складское
	1
	Цветочная ул., д. 6, 
Литера АУ
	122,9
	

	4
	Складское
	1
	Цветочная ул., д. 6, 
Литера АФ
	25,3
	

	5
	Складское
	1
	Цветочная ул., д. 6, 
Литера Ф
	156,2
	

	Итого:
	4445,8
	















Ведомость предлагаемых к выполнению объемов работ и характеристики основных материалов, используемых при выполнении работ
[image: ]
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Заказчик:
_________________/______________________/

	
Подрядчик:
_____________________/_________________/
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