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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение первоочередных противоаварийных работ по 2 этапу
на объекте культурного наследия регионального значения
«Главный производственный корпус с водонапорной башней», в составе комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 50, литера А.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание и характеристики

	1
	Объект:
	объект культурного наследия регионального значения
«Главный производственный корпус с водонапорной башней», в составе комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 50, литера А.

	2
	Вид выполняемых работ:
	Выполнение первоочередных противоаварийных работ по 2 этапу.

	3
	Основание для выполнения работ:
	3.1. Рабочая документация, комплексные научные исследования РД-146/088/ПИР/2021 –ПЗ;
3.2. Рабочая документация, проект организации строительства
РД-146/088/ПИР/2021 –ПОС;
3.3. Рабочая документация, Конструктивные решения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий РД-146/088/ПИР/2021 –КР;

	4
	Источник финансирования:
	Собственные средства Заказчика

	5
	Заказчик:
	ООО «Невская Мануфактура»

	6
	Проектная организация 
(в т.ч. авторский надзор, научное руководство)
	Проект подрядной организации 

	7
	Фронт работ и строительная площадка
	7.1. Фронт работ:
- в соответствии с ПОС (шифр проекта РД-146/088/ПИР/2021) в границах работ по 2 этапу предусматривающему усиление на участке 11 


	8
	Общие требования к подрядной организации:
	8.1 Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (см. п. 6 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002);
8.2 Наличие допуска СРО на указанные в настоящем Техническом задании и проектной документации виды работ;

	9
	Состав работ, выполняемых Подрядчиком:
	9.1 В состав первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий по 1 этапу, входят:
· Организация строительной площадки в границах 2 этапа работ;
· Комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций на участке 11 (2 этап), включая разработку и согласование КМД, согласно проекта шифр  РД-146/088/ПИР/2021 –КР;
· Комплекс работ по защите стен от атмосферных осадков входящих в 2 этап  в соответствии с проектом шифр  РД-146/088/ПИР/2021 –КР;
· Ведение геотехнического мониторинга в процессе производства работ по 1 этапу, с составлением ежемесячного отчета;
· Эксплуатация строительной площадки, включая охрану строительной площадки на период выполнения работ по 1 этапу. В процессе производства работ подрядчик организовывает вывоз и утилизацию бытового мусора со строительной площадки. Строительный мусор образовавшийся в процессе выполнения работ, в т.ч. от разборки завалов складируется на объекте в местах согласованных с заказчиком;
9.2 В п.7 локальной сметы №2 не учитывались затраты на возможный ремонта или разборку с последующей перекладкой кирпичных стен. Необходимость данных работ (включая объемы и стоимость) определяется после выполнения комплекса противоаварийных работ по раскреплению кирпичных стен металлоконструкциями;

	10
	Сроки выполнения работ:
	Срок выполнения работ по 2 этапу 4 месяца


	11
	Обязанности Подрядчика до начала производства работ:
	[bookmark: _Hlk93008458]11.1 Предоставить для согласования Заказчику Календарный план выполнения работ.
11.2  Предоставить Заказчику приказы на ответственных лиц;
11.3  Предоставить Заказчику списки сотрудников, участвующих в работах на Объекте, заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица.
11.4  Принять у Заказчика по акту фронт работ;
11.5  Предоставить на утверждение Заказчику Проект производства работ (ППР). 
11.6  Согласовать с Заказчиком пропускной режим, установку временных сооружений, биотуалетов, точек подключения (электроэнергии, водоснабжения), организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте.
11.7  Самостоятельно получить разрешение КГИОП на производство работ в установленные регламентом сроки.
11.8  Предоставить Заказчику копию разрешения КГИОП.
Подрядчик за свой счет обязан: 

	12
	Требования к проведению работ:
	12.1  Работы производить в соответствии с рабочей документацией шифр РД-146/088/ПИР/2021, выданной в производство работ заказчиком, и настоящим Техническим заданием;
12.2  Работы по сохранению ОКН должны проводиться в порядке, установленном ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
12.3  При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом № 184–ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», Гражданским кодексом РФ и другими действующими нормативными правовыми актами РФ;
12.4  Работы выполнять с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренных на памятниках истории и культуры и согласованных КГИОП в случае необходимости, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;
12.5  Выполнять работу, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории России и Санкт-Петербурга стандартам, техническим регламентам, нормам и правилам, проектной документации, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта. Самостоятельно обеспечить выполнение работ оборудованием, инструментами и материалами. Товары, применяемые при выполнении работ по Договору, должны быть разрешены к применению на территории РФ и соответствовать требованиям законодательства РФ к энергоэффективности (в случае, если законодательством РФ установлены требования к энергоэффективности таких товаров).
12.6  Применение эквивалентных материалов, изменение объёмов работ, изменение марки, типа, производителя материалов и оборудования должно предварительно сопровождаться согласованием Застройщика, Проектной организации и (при необходимости) КГИОП. Запрещается заменять материалы без согласования с Заказчиком
12.7  Подрядчик обязан самостоятельно и своевременно обеспечивать согласование с КГИОП решений, требующих подтверждение органа охраны объектов культурного наследия, вызов специалистов КГИОП для предъявления или проверки выполняемых работ (в случае необходимости);
12.8  Обеспечивать безопасность труда (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. «Строительное производство») при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), вывоз строительного и другого мусора; осуществлять мероприятия по охране окружающей среды (Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления») до сдачи объекта приемочной комиссии. Весь персонал, выполняющий работы на объекте, должен быть в фирменной спецодежде с указанием принадлежности к определенной организации.
12.9 Работы производить в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. «Строительное производство». Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. Работы производить в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
12.10 Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды санитарно-гигиенических требований.
12.11 Привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения Работ, имеющий соответствующую квалификацию (разряд) и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством в области строительства (в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). Не привлекать и не допускать привлечения своими субподрядными организациями иностранных рабочих и специалистов без регистрации или без разрешения на работу. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками  и субподрядными организациями норм действующего законодательства Российской Федерации.
12.12 Обеспечить работников во время выполнения работ спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и т.д.
12.13 Обеспечивать за свой счет транспортировку работников, материалов и оборудования к месту выполнению работ. Строительные материалы на объект доставляются по мере необходимости.
12.14 Обеспечивать выполнение работ  и сдачу выполненных работ с соблюдением нормативных требований к производству ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения.  В случае наличия в документации ссылок на нормативные документы, которые утратили свою силу, либо  их заменены, Подрядчик должен руководствоваться действующими нормативными документами.
12.15 Участвовать в плановых и итоговой проверках представителями государственных надзорных органов, устранять за свой счет выявленные в ходе таких проверок замечания.
12.16 Осуществление строительного контроля (в т.ч. входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования) в ходе производства работ в соответствии с требованиями Строительных норм и сводов правил, ГОСТ и других нормативных документов, требования которых распространяются на работы, указанные в настоящем техническом задании. Строительный контроль осуществляется как со стороны Подрядчика, так и со стороны Технического заказчика.
12.17 Обеспечение возможности представителям Заказчика, Технического заказчика, Проектной организации, осуществляющей авторский надзор и научное руководство осуществлять контроль и надзор за ходом производства работ.
12.18 Назначить ответственного представителя / производителя работ для участия в оперативной работе комиссий, созданных Заказчиком, в т.ч.: еженедельных технических совещаниях, планировании и согласовании совмещенной работы с представителями производственного предприятия, работающего внутри ОКН, другими организациями, эксплуатирующими территорию и/или объекты недвижимости, прилегающие к фронту работ (площадке), организация согласованного завоза и подачи материалов, оборудования и конструкций.
12.19 Соблюдать режим выполнения работ на Объекте, в том числе:
· работы выполнять в рабочие, выходные и праздничные дни;
· самостоятельно осуществлять охрану фронта работ и строительной площадки, переданных для производства работ;
· строго соблюдать общий пропускной режим, установленный на территории промышленного предприятия, правила дорожного движения, правила противопожарных мероприятий и техники безопасности на территории Объекта, строительной площадки.
12.20 Обеспечить временное электроoбеспечение от точек подключения предоставляемых заказчиком согласно договора; 
12.21 Постоянно вести общий и специальные журналы работ, журнал учета выполненных работ № КС-6а и своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, письменно извещая Заказчика не менее чем за сорок восемь часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

	13
	Состав исполнительной документации при ведении работ:
	13.1  Общий журнал работ в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
13.2  Фотоотчет о выполненных работах после их завершения с 3-х стадийной фотофиксацией (на бумажном и на электронном носителе);
13.3  Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в 3-х экземплярах – на бумажном носителе, в 1 экземпляре – в электронном виде в формате *.pdf) + реестр исполнительной документации;
13.4  Копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), заверенные поставщиком, на оборудование и материалы в соответствии с действующим законодательством в области технического регулирования;

	14 
	Исходные данные и документы, передаваемые Заказчиком Подрядчику
	14.1  Задание на проведение работ по сохранению ОКН, включенного в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного;
14.2  Охранное обязательство собственника или иного законного владельца;
14.3 Согласованная КГИОП научно-проектная документация «Первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия» (шифр РД-146/088/ПИР/2021 –КР) и проект организации строительства (шифр РД-146/088/ПИР/2021 –ПОС).
14.4 Приказы и доверенности на представителей Заказчика;
14.5 Приказы и доверенности на представителей авторского надзора и научного руководства.
14.6 Разрешение на использование земель без предоставления земельного участка и установления сервитута, выданного  Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
14.7 Схема организации дорожного движения (ОДД), согласованная в следующих органах и организациях:
- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
- Администрация района Санкт-Петербурга, территория которого отражена в проекте организации дорожного движения;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга";
- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга";
- Государственная административно-техническая инспекция;
- Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
14.8 Порубочный билет, выданный Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
14.9 Проект восстановления благоустройства согласованный в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
14.10 Ордер на производство плановых работ, выданный Государственной адмиснистративно-технической инспекцией.

По отдельному согласованию сторон заказчик может поручить выполнение п.14.7, 14.8, 14.9, 14.10 подрядчику выдав доверенность представителю подрядчика на подачу документов от своего имени, при этом сроки и стоимость согласовываются сторонами дополнительно.

	15
	[bookmark: _GoBack]Контактное лица:
	15.1  Со стороны Заказчика:
nevman @mail.ru (Приходько Геннадий Владиленович )


	
	



