Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

АО «КАБ «Викинг»

______________О.Г. Рогалева
«____» _____________202__г.
М.п.
Техническое задание

на проектирование и монтаж систем АПС и СОУЭ

1. Общие сведения

Наименование объекта:
Офисные помещения. 

Адрес объекта:
г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58 (1-й этаж жилого дома). 

Площадь объекта:
389,1 м². 

Назначение системы:
Создание комплексной системы пожарной безопасности, включающей автоматическую пожарную сигнализацию (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), интегрированные с системой контроля и управления доступом (СКУД). 

2. Нормативная база

Проектирование и монтаж системы выполняются в соответствии с: 

· Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

· СП 484.1311500.2020 (Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Проектирование); 

· СП 3.13130.2009 (Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); 

· СП 6.13130.2021 (Электроустановка систем противопожарной защиты); 

· ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

3. Требования к проектированию АПС и СОУЭ

· Тип системы АПС:
Адресно-аналоговая система (для исключения ложных срабатываний и точного определения места возгорания). 

· Тип системы СОУЭ:
СОУЭ 2-го типа (требуются звуковые пожарные оповещатели и световые указатели «Выход»). 

· Зонирование:
Выделить объект в отдельную зону контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) согласно СП 484.1311500.2020. Система не должна зависеть от общедомовой сигнализации, но обязана иметь возможность передачи сигнала на пульт УК/ТСЖ.

4. Состав и виды выполняемых работ

Исполнитель обязуется выполнить весь комплекс работ «под ключ» в соответствии со следующим перечнем: 

4.1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)

· Предпроектное обследование:
Выезд инженера на объект (г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58), проведение обмерных работ, изучение существующих инженерных сетей и архитектурно-планировочных решений. 

· Разработка проектно-сметной документации:
Составление рабочего проекта (стадия «Р») систем АПС и СОУЭ в строгом соответствии с СП 484.1311500.2020 и СП 3.13130.2009. 

· Согласование проекта:
Согласование проектных решений с Заказчиком, а также (при необходимости) с управляющей компанией (УК/ТСЖ) жилого дома в части интеграции и вывода сигналов.

4.2. Снабжение, логистика и доставка

· Комплектация объекта:
Закупка сертифицированного оборудования, кабельной продукции, крепежных и расходных материалов согласно спецификации проекта. 

· Оборудование:
Производитель — Болид. 

· Приемно-контрольный прибор: С2000М. 

· Извещатели: ДПП-34А (дымовые адресно-аналоговые). 

· Оповещатели: звуковые сирены и световые табло «Выход». 

· Объектовое оконечное устройство: УО-02.

· Входной контроль:
Проверка целостности упаковки, комплектности оборудования, наличия паспортов и действующих сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности РФ. 

· Доставка:
Транспортировка оборудования и материалов до объекта в г. Петрозаводске. Организация погрузочно-разгрузочных работ и подъем оборудования на 1-й этаж к месту монтажа силами Исполнителя. 

· Складирование:
Временное хранение материалов на объекте в период проведения работ.

4.3. Монтажные работы

· График работ:
Работы выполняются в рабочие часы объекта (с 09:00 до 18:00). Работы вне рабочего времени не допускаются. 

· Соблюдение Закона о тишине:
Поскольку объект расположен на 1-м этаже жилого дома, Исполнитель обязан соблюдать нормативные акты Республики Карелия о соблюдении тишины и покоя граждан. Все шумные работы (сверление, штробление, перфорация стен) должны проводиться исключительно в разрешенные интервалы времени (с учетом обязательного дневного «тихого часа» в жилых домах с 13:00 до 15:00). 

· Обеспечение жизнедеятельности офиса:
Работы выполняются локально, поэтапно по кабинетам, без остановки текущей бизнес-деятельности объекта и без отключения существующих критически важных инженерных систем. 

· Квалификация персонала:
Работы должны выполняться организацией, имеющей действующую лицензию МЧС. Персонал Исполнителя обязан соблюдать опрятный внешний вид, правила внутреннего распорядка офиса и правила техники безопасности. 

· Монтаж кабельных линий:
Прокладка огнестойкого кабеля (КПСнг(А)-FRLS) скрытым способом за подвесным потолком в гофротрубе ПВХ (нг) или открытым способом в эстетичных кабель-каналах (в строгом соответствии с СП 6.13130.2021). 

· Монтаж оконечного оборудования:
Установка автоматических дымовых и ручных пожарных извещателей, звуковых сирен и световых табло «Выход». 

· Монтаж станционного оборудования:
Установка приемно-контрольного прибора (ППКП), блоков бесперебойного питания (РИП) и аккумуляторных батарей.

4.4. Интеграция и пусконаладочные работы (ПНР)

· Пусконаладка АПС и СОУЭ:
Программирование адресов извещателей, настройка логики работы приборов, конфигурирование зон пожарной сигнализации (ЗКПС). 

· Интеграция со СКУД:
Прокладка управляющих линий от АПС к контроллерам СКУД по интерфейсу RS-485 (Modbus-протокол). Настройка реле для гарантированной автоматической разблокировки замков дверей на путях эвакуации при срабатывании сигнала «Пожар». 

· Настройка вывода на пульт:
Монтаж и программирование объектового оконечного устройства УО-02. Пусконаладка основного и резервного каналов связи: 

· Основной канал: проводной интернет (LAN) или GSM. 

· Резервный канал: радио-GSM-модем (ZetNet/Mayak).
Тестирование сквозного прохождения сигналов «Пожар» и «Неисправность» на пульт централизованного наблюдения пожарного мониторинга.

4.5. Клининг, уборка и утилизация отходов

· Оперативная уборка («Чистый монтаж»):
В связи с присутствием персонала Заказчика на рабочих местах, Исполнитель обязан производить локальную уборку строительной пыли и мусора с помощью промышленного пылесоса непосредственно в процессе сверления каждого отверстия. 

· Ежедневная уборка:
В конце каждого рабочего дня (до 18:00) Исполнитель производит полный сбор, вынос и складирование упаковочной тары, обрезков материалов и кабеля в специально отведенное техническое место. Рабочие места сотрудников офиса должны оставаться чистыми. 

· Вывоз и утилизация мусора:
Полный вынос из помещения, погрузка в автотранспорт и вывоз всего скопившегося строительного мусора с территории объекта силами и за счет Исполнителя по завершении монтажного этапа. Отходы утилизируются в соответствии с экологическими нормами г. Петрозаводска.

4.6. Сдача-приемка и ввод в эксплуатацию

· Комплексные испытания:
Совместные испытания систем АПС, СОУЭ и СКУД с фиксацией реального времени разблокировки дверей и прохождения сигнала на пульт мониторинга. 

· Обучение персонала:
Проведение инструктажа для ответственного лица (назначаемого Заказчиком) по правилам эксплуатации систем и действиям при срабатывании сигналов тревоги. 

· Передача документации:
Подписание актов выполненных работ и передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации (в 2-х экземплярах в бумажном виде + электронная версия).

5. Размещение оборудования

· Место установки приемно-контрольного прибора (ППКП):
Определить на входе в офис. 

· Автоматические дымовые пожарные извещатели:
Установить во всех офисных помещениях, коридорах и бытовых комнатах (исключая санузлы и мокрые зоны). 

· Ручные пожарные извещатели (ИПР):
Установить на путях эвакуации и у выходов из помещений на высоте 1,5 м.

6. Вывод сигналов на пульт пожарного мониторинга

· Передающее оборудование:
Установить объектовое оконечное устройство УО-02. 

· Каналы связи: 

· Основной канал: проводной интернет (LAN) или GSM. 

· Резервный канал: радио-GSM-модем (ZetNet/Mayak).

· Получатель сигнала:
Сигнал «Пожар» должен автоматически и без участия персонала транслироваться на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) уполномоченной обслуживающей организации города Петрозаводска. 

· Интеграция с жилым домом:
Согласовать проектные решения с управляющей компанией (УК) или ТСЖ жилого дома для возможной передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» на дежурный пост здания (при его наличии).

7. Интеграция со СКУД

· Управляющий сигнал:
При срабатывании АПС (сигнал «Пожар») СКУД должна автоматически разблокировать все электромагнитные/электромеханические замки на путях эвакуации. 

· Способ подключения:
Через интерфейс RS-485 (Modbus-протокол). 

· Логика работы:
Разблокировка замков должна происходить по принципу «падение питания» (нормально-открытые замки) для обеспечения безопасности даже при обрыве линий связи.

8. Электроснабжение систем

· Категория надежности электроснабжения:
Первая категория (от двух независимых источников). 

· Блоки бесперебойного питания (РИП):
Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать работу системы в дежурном режиме не менее 24 часов плюс 1 час работы в режиме «Пожар». 

· Кабельная продукция:
Огнестойкий кабель марок FTP/FTP LSZH (прокладка в гофротрубах или кабель-каналах).

9. Режим выполнения работ

· Время выполнения:
Работы выполняются в рабочие часы объекта (с 09:00 до 18:00). Работы вне рабочего времени не допускаются. 

· Закон о тишине:
Все шумные работы (сверление, штробление, перфорация стен) должны проводиться исключительно в разрешенные интервалы времени (с учетом обязательного дневного «тихого часа» в жилых домах с 13:00 до 15:00). 

· Безопасность офиса:
Работы выполняются локально, поэтапно по кабинетам, без остановки текущей бизнес-деятельности объекта и без отключения существующих критически важных инженерных систем.

10. Состав передаваемой документации

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику: 

1. Исполнительную документацию (схемы прокладки, планы расстановки оборудования, структурные схемы). 

2. Паспорта и сертификаты качества на все установленные материалы и приборы. 

3. Акты индивидуальных испытаний и комплексной наладки (включая акт проверки интеграции со СКУД). 

4. Инструкцию по эксплуатации системы для персонала офиса.

	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


