Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «КАНОН»
___________________В.А. Орлов
«____» _____________202__г.

М.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу наружных лестниц (ЛЭМ-1-1, ЛЭМ-2-1) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литера Ю
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
· Наименование объекта: Здания и сооружения промышленной площадки.

· Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литера Ю.

· Основание для проведения работ: Проект технического перевооружения (шифр 074-04-2024-ППЛ).

· Сведения о проекте:
· Шифр: 074-04-2024-ППЛ.

· Наименование проектной организации: ООО «ИСБ».

· Дата разработки: 2024 г.

· Штамп «В производство работ»: имеется.

· Требования к подрядчику: Членство в СРО в области строительства, с допуском на работы по монтажу несущих строительных конструкций (фундаментов, элементов фасада).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
· Главная цель: Обеспечение безопасной эвакуации людей из здания в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.

· Задачи:
1. Изготовление (при необходимости), закупка и доработка элементов металлоконструкций.

2. Доставка конструкций на объект.

3. Монтаж лестниц в проектное положение.

4. Выполнение антикоррозийной обработки.

5. Проведение испытаний смонтированных конструкций.

6. Разработка Проекта производства работ (ППР) до начала монтажа и согласование его с Заказчиком.

3. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА В монтажных работах подрядчик обязан строго соблюдать:

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

· ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».

· ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

· ГОСТ 9.402-2004 и ГОСТ 9.032-74 (Требования к антикоррозийной защите).

4. СОСТАВ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	№
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание / Описание параметров

	1.
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
	
	
	

	1.1
	Геодезическая разбивка осей и высотных отметок лестниц и фундаментов с выносом точек в натуру.
	комплекс
	1
	Включает создание геодезической основы на местности.

	1.2
	Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия в зоне устройства фундаментов (толщина слоя 100 мм, площадь 10,5 кв.м).
	куб.м
	1.05
	Вывоз и утилизация демонтированного материала в объеме 1,05 куб.м.

	1.3
	Устройство временных ограждений зоны производства работ, установка предупреждающих знаков безопасности.
	комплекс
	1
	Ограждение по периметру зоны монтажа.

	2.
	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРНЫЕ СТОЙКИ
	
	
	

	2.1
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов (2 шт.) согласно ТЗ на подготовку фундаментных плит.
	комплекс
	2
	Объем одного фундамента ~1,25 куб.м. Включает устройство опалубки, армирование, бетонирование.

	3.
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
	
	
	

	3.1
	Погрузочно-разгрузочные работы на приобъектном складе с использованием крана (такелаж). Подача элементов к месту сборки.
	комплекс
	2
	Для каждой из двух лестниц (ЛЭМ-1-1 и ЛЭМ-2-1).

	3.2
	Укрупнительная сборка элементов металлоконструкций на земле: сборка лестничных маршей из ступеней и косоуров.
	комплекс
	4
	Для 4-х лестничных маршей (ЛМ-1.1, ЛМ-2.1, ЛМ-3.1, ЛМ-4.1).

	3.3
	Подъем и установка в проектное положение: лестничных маршей, площадок (П1-П4), опорных стоек (Ст-1.1, Ст-2.1), вертикальных секций кровли (ЛЭМ-2-1).
	комплекс
	4
	Для каждого основного элемента.

	3.4
	Устройство временного крепления смонтированных конструкций для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости до выполнения окончательных сварных соединений.
	шт.
	4
	Временные распорки/растяжки для каждого элемента.

	4.
	СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
	
	
	

	4.1
	Выполнение монтажных сварных соединений ручной дуговой сваркой (РДС). Соединение элементов маршей, площадок, стоек и их крепление к закладным деталям/фундаментам.
	тн/п.м.
	~0.92*/~165*
	Расчетная масса наплавленного металла и общая длина сварных швов.

	4.2
	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) качества сварных швов и геометрии смонтированных конструкций в объеме 100% от выполненных соединений. Проверка на соответствие ГОСТ 23118 и СП 70.13330.
	% от объема
	100%
	Оформление журнала сварочных работ и актов ВИК.

	5.
	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА (АКЗ) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
	
	
	

	5.1
	Зачистка сварных швов после монтажа до степени очистки Sa 2.5 по ISO 8501-1 (или аналог St3 по ГОСТ), обеспыливание и обезжиривание поверхности по ГОСТ 9.402.
	кв.м
	~165*
	Расчетная площадь обработки.

	5.2
	Нанесение грунтовочного слоя ГФ-021 и финишного слоя эмали ПФ-115 в два слоя по ГОСТ 9.032 на сварные швы и поврежденные при монтаже участки заводского покрытия.
	кв.м / кг
	~165*/~100*
	Расчетная площадь окраски и общий расход ЛКМ (~0.6 кг/кв.м на все слои).

	6.
	ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП И СДАЧА-ПРИЕМКА
	
	
	

	6.1
	Проведение статических испытаний смонтированной лестницы на прочность под нагрузкой по методике ГОСТ Р 53254-2009 (для каждой лестницы: ЛЭМ-1-1 и ЛЭМ-2-1). Прикладывание нагрузки к ступени или площадке.
	комплекс
	2
	Испытания проводятся до ввода в эксплуатацию с составлением протокола.

	6.2
	Восстановление благоустройства: устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 100 мм в зоне производства работ (площадь 10,5 кв.м).
	куб.м / кв.м
	1.05 / 10.5
	Используемый объем бетона — 1,05 куб.м.

	6.3
	Уборка территории: сбор и вывоз строительного мусора, отходов упаковки, обрези металла с объекта в бункере объемом до 8 куб.м (ориентировочно).
	рейс/бункер
	~1*
	Расчетный объем мусора.


НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ ПОСТАВКИ Подрядчик обязуется изготовить и поставить металлоконструкции в строгом соответствии со Спецификацией (Таблица 1).

Таблица 1. Спецификация элементов (Здание №1)
	№
	Марка элемента
	Наименование элемента и состав конструкции
	Кол-во (шт)
	Расчетная масса 1 шт (кг)
	Общая масса (кг)
	Марка стали

	1.1
	ЛМ-1.1
	Лестничный марш (L=4036 мм). В комплекте: косоуры, ступени, ограждение H=1200 мм
	1
	403.6
	403.6
	С345

	1.2
	ЛМ-2.1
	Лестничный марш (L=4671 мм). В комплекте: косоуры, ступени, ограждение H=1200 мм
	1
	467.1
	467.1
	С345

	1.3
	П1
	Площадка (2000х1600 мм). В комплекте: несущая рама, настил, ограждение H=1200 мм
	4
	185.0*
	740.0
	С345

	1.4
	П2
	Площадка (1220х1090 мм). В комплекте: несущая рама, настил, ограждение H=1200 мм
	2
	115.0*
	230.0
	С345

	1.5
	П3
	Площадка (1330х660 мм). В комплекте: несущая рама, настил, ограждение H=1200 мм
	1
	85.0*
	85.0
	С345

	1.6
	Ст-1.1
	Опорная стойка (H=3725 мм) с опорным фланцем и ребрами жесткости
	1
	372.5
	372.5
	С345

	ИТОГО
	
	
	10
	
	2298.2
	


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ И МОНТАЖУ
7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1. Конструкции лестниц должны соответствовать требованиям ФЗ № 123-ФЗ и обеспечивать безопасную эвакуацию людей. 
7.2. Ширина марша лестницы должна составлять не менее расчетной пропускной способности для эвакуации людей с этажа, но не менее нормативного минимума согласно СП 1.13130. Высота прохода в свету — не менее 2,0 м. 
7.3. Уклон маршей принимается в пределах нормативных значений для эвакуационных путей. Ширина проступи и высота ступени должны исключать скольжение. 
7.4. Все элементы лестничных маршей и площадок должны иметь сплошной настил из просечно-вытяжного листа (ПВЛ) или аналогичного противоскользящего материала. 
7.5. Ограждение лестничного марша должно иметь высоту не менее 1200 мм. Внутренняя сторона марша, примыкающая к стене, должна быть оборудована поручнем на высоте 900 ± 50 мм. Заполнение ограждения должно быть экранным или решетчатым с шагом вертикальных элементов не более 300 мм.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ 
8.1. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ППР) до начала монтажа. ППР предоставляется Заказчику на рассмотрение в электронном виде (формат PDF/DWG) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала монтажа. Срок рассмотрения и согласования ППР Заказчиком составляет 5 рабочих дней. 
8.2. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил охраны труда при работе на высоте, используя сертифицированные СИЗ, анкерные устройства и допуская персонал с соответствующими удостоверениями. Требования к огневым работам включают обязательное оформление наряда-допуска, обеспечение поста средствами пожаротушения, подготовку зоны работ и наблюдение за местом сварки в течение 2 часов после окончания. 
8.3. К выполнению сварочных работ допускаются только аттестованные сварщики не ниже 4-го разряда, имеющие удостоверения НАКС (Национального агентства контроля сварки). Работы на высоте должны выполняться монтажниками, прошедшими соответствующее обучение и имеющими группу по безопасности работ на высоте не ниже 2-й. 
8.4. Промежуточная приемка скрытых работ: устройство анкерных креплений к фундаментным плитам и стенам здания. 
8.5. Окончательное закрепление конструкций производить только после тщательной проверки их положения и рихтовки. Все временные крепления и прихватки после окончания монтажа должны быть сняты, а места прихваток зачищены абразивным инструментом.

9. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
9.1. Подрядчик обязан провести статические испытания смонтированной лестницы на прочность под нагрузкой по методике ГОСТ Р 53254-2009. 
9.2. Предоставить Заказчику протокол испытаний и заключение от организации, имеющей поверенное оборудование.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ГАРАНТИИ 
10.1. Состав документации: 
Исполнительные схемы, паспорта на изделия, сертификаты на металл и метизы, Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР), протокол испытаний по ГОСТ Р 53254. 
10.2. Гарантийный срок: На смонтированные металлоконструкции и целостность антикоррозийного покрытия — не менее 5 лет.

	Заказчик:
_________________/______________________/
	Подрядчик:
_____________________/_________________/


