Приложение № 1 к Договору № __________

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Гранд Отель «Октябрьская»

_____________ В.А. Иванов

«____» _____________202__г.
М.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по плановой огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет перечень, объем, технические и технологические требования к выполнению работ по плановой огнезащитной обработке (ОЗО) деревянных конструкций чердачных помещений на Объектах Заказчика.
1.2. Цель работ: обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности зданий, подтверждение не ниже чем II группы огнезащитной эффективности деревянных конструкций в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.3. Все работы должны выполняться силами и за счет Исполнителя, имеющего действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений (включая стропильные ноги, мауэрлаты, стойки, подкосы, обрешетку, прогоны и иные элементы несущего и ограждающего деревянного каркаса кровли) по адресам и в объемах согласно Таблице №1:

Таблица №1. Адреса объектов и объемы обработки
	№ п/п
	Адрес Объекта
	Развернутая площадь обработки, м²

	1
	г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, лит. А
	15 442,8

	2
	г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 41/83, лит. А
	2 571,6

	3
	г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 43-45, лит. А
	2 826,0

	ИТОГО
	
	20 840,4



2.2. Указанный объем является фиксированным и включает в себя обработку всех без исключения сторон и граней деревянных элементов, доступных для нанесения состава.
2.3. Превышение Исполнителем фактически установленного нормируемого расхода огнезащитного состава в процессе выполнения работ не является основанием для увеличения стоимости или изменения согласованного объема работ.


3. ТРЕБОВАНИЯ К ОГНЕЗАЩИТНОМУ СОСТАВУ
3.1. Состав должен быть строго специализированным и сертифицированным для огнезащитной обработки деревянных конструкций (внутренних деревянных конструкций зданий и сооружений).
3.2. Состав должен обеспечивать получение не ниже чем II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (потеря массы образца при испытаниях — не более 25%).
3.3. Состав должен иметь действующий на весь период проведения работ сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (ТР ЕАЭС 043/2017). Использование составов с истекшим сроком действия сертификата категорически запрещено.
3.4. Материал должен поставляться на объект в оригинальной заводской упаковке с неповрежденными пломбами и этикетками. Остаточный срок годности состава на момент поставки на объект должен составлять не менее 70% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем.
3.5. Огнезащитное покрытие, сформированное составом, должно иметь гарантированный срок службы в условиях чердачных помещений (эксплуатационная категория по ГОСТ) не менее 5 (пяти) лет.
3.6. Состав не должен вызывать коррозию металлических элементов крепежа (гвозди, саморезы, перфорированные пластины) стропильной системы, а также не должен вызывать химических высолов и растрескивания древесины.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующим ГОСТ Р 59637-2021 (Средства противопожарной защиты. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт) и официальной инструкцией (техническим регламентом) производителя конкретного огнезащитного состава.
4.2. Основной объем работ по нанесению состава должен производиться методом безвоздушного распыления (для обеспечения равномерности слоя и высокой производительности). В труднодоступных местах (узлы сопряжения стропил, пазы, замки) допускается использование ручного инструмента (кисти, валики) при условии строгого контроля толщины итогового покрытия.
4.3. Нанесение состава допускается при температуре окружающей среды и обрабатываемых поверхностей не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80% (если более жесткие требования не установлены производителем состава). Не допускается проведение работ на промерзшей древесине или при наличии на ней наледи/инея.
4.4. Обрабатываемые конструкции на момент нанесения состава должны быть очищены от грязи, пыли, масляных пятен, коры (обзола) и старых лакокрасочных покрытий. Влажность древесины не должна превышать 20% (или иного значения, прямо указанного в паспорте состава).
4.5. Нанесение состава осуществляется послойно. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего в соответствии со временем межоперационной сушки, указанным производителем.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
5.1. Режим работы и согласование графика:
· Исполнитель обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком Календарный график производства работ по каждому адресу. Исполнитель обязан строго согласовать с Заказчиком график проведения шумных работ, а также работ, связанных с возможным выделением резких запахов, в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга о тишине.
5.2. Вертикальный транспорт и логистика:
· Заказчик НЕ гарантирует наличие грузовых лифтов на объектах. Подъем огнезащитных составов, тары и технологического оборудования на уровень чердачных помещений осуществляется силами Исполнителя. 
· Исполнитель обязан использовать существующие лестничные марши и стационарные лестницы строго в пределах их паспортной грузоподъемности. Рассредоточение и складирование материалов на элементах лестниц и путях эвакуации категорически запрещено.
5.3. Точки подключения к электросети и лимиты мощности:
· Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения к электросети здания на безвозмездной основе. 
· Во избежание аварийных ситуаций, срабатывания автоматики защиты и перегрузки внутридомовых сетей, Исполнитель обязан использовать оборудование с суммарной потребляемой мощностью, не превышающей выделенные лимиты на одну точку подключения:
1. Лиговский пр., д. 10/118, лит. А: Точка подключения — ВРУ здания (чердак/лестничная клетка). Максимально допустимая мощность — до 5 кВт.
2. Лиговский пр., д. 41/83, лит. А: Точка подключения — Поэтажные щиты (ГРЩ). Максимально допустимая мощность — до 3.5 кВт.
3. Лиговский пр., д. 43-45, лит. А: Точка подключения — ВРУ здания. Максимально допустимая мощность — до 3.5 кВт.
· Исполнитель обязан обеспечить наличие собственных поверенных электроудлинителей (кабелей) надлежащего сечения, укомплектованных устройствами защитного отключения (УЗО).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ПРИЕМКЕ РАБОТ И КОЛЕРОВКЕ
6.1. Визуальный контроль (Колеровка):
· Для обеспечения оперативного визуального контроля качества и равномерности нанесения, Исполнитель обязан применять огнезащитный состав с обязательной заводской колеровкой (индикаторным цветом — например, розовым, красным или иным контрастным цветом, отличным от естественного цвета древесины), либо самостоятельно осуществлять колеровку состава колерами, официально одобренными заводом-изготовителем состава.
6.2. Порядок приемки и испытаний:
· Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после проведения Исполнителем испытаний по контролю качества ОЗО и предоставления полного комплекта исполнительной документации.
· Контроль качества ОЗО деревянных конструкций должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 с обязательным использованием сертифицированного и поверенного малогабаритного прибора (ПМП-1).
· Качество ОЗО считается удовлетворительным, если по результатам испытаний подтверждена не ниже чем II группа огнезащитной эффективности (потеря массы образца стружки составляет не более 25%). Выдача протокола с отрицательным результатом не является основанием для приемки работ.
6.3. Контрольные проверки надзорных органов:
· Заказчик оставляет за собой право в процессе приемки работ привлечь независимую аккредитованную испытательную пожарную лабораторию (ИПЛ) МЧС России для проведения параллельного отбора проб стружки и проведения испытаний.
6.4. Окончательное закрытие работ:
· Работы считаются принятыми и подлежат оплате только после устранения всех замечаний, проведения успешных испытаний и двустороннего подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
По завершении работ Исполнитель передает Заказчику следующий комплект документов в 1 (одном) экземпляре (единым комплектом по всем трем адресам):
7.1. Копия лицензии МЧС Исполнителя с обязательным указанием видов деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, включая выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
7.2. Сертификаты соответствия (пожарной безопасности) на примененный огнезащитный состав, действующие на момент проведения работ.
7.3. Паспорта качества завода-изготовителя на использованные партии огнезащитного состава.
7.4. Копия Технологического регламента (инструкции) завода-изготовителя по применению огнезащитного состава.
7.5. Акты освидетельствования скрытых работ (на подготовку и очистку деревянных поверхностей перед нанесением состава).
7.6. Журнал производства огнезащитных работ (с фиксацией температурно-влажностного режима, расхода материалов и толщины слоев).
7.7. Протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины (по 1 протоколу на каждый адрес), составленные Исполнителем в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009, с приложением копий документов на поверенное измерительное оборудование (прибор ПМП-1).
7.8. Руководство (инструкция) по эксплуатации огнезащитного покрытия и регламент проведения периодических проверок (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1479 «О противопожарном режиме»).
7.9. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.10. Счет-фактура (или Универсальный передаточный документ — УПД).

8. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание / Локация и технические требования

	1
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	1.1
	Организация зоны производства работ, укрытие и защита строительных конструкций и оборудования, не подлежащих обработке
	Компл.
	3
	Работы выполняются на 3-х адресах:
1. Лиговский пр., д. 10/118, лит. А;
2. Лиговский пр., д. 41/83, лит. А;
3. Лиговский пр., д. 43-45, лит. А.

	1.2
	Механическая очистка деревянных конструкций чердака от пыли, грязи, коры (обзола) и отслоений перед нанесением составов
	м²
	20 840,4
	Подготовка основания до нормативных показателей (влажность древесины ≤ 20%).

	2
	ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	2.1
	Послойная огнезащитная обработка деревянных конструкций (стропильная система, обрешетка) методом безвоздушного распыления (в труднодоступных местах — ручным способом) до достижения нормируемого расхода
	м²
	20 840,4
	Обеспечение не ниже II группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Распределение развернутой площади по адресам:
• Лиговский пр., 10/118: 15 442,8 м²
• Лиговский пр., 41/83: 2 571,6 м²
• Лиговский пр., 43-45: 2 826,0 м²

	2.2
	Обеспечение визуального контроля нанесения за счет применения состава со специальным индикаторным (контрастным) цветом
	м²
	20 840,4
	Включено в общую стоимость нанесения. Состав должен иметь равномерный оттенок по всей площади обработки.

	3
	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СДАЧА РАБОТ
	
	
	

	3.1
	Проведение входного и операционного контроля (замеры влажности древесины и параметров воздуха)
	Компл.
	3
	По 1 комплексу замеров на каждый адрес с фиксацией в Журнале производства огнезащитных работ с учетом лимитов электромощностей.

	3.2
	Проведение испытаний по контролю качества ОЗО (отбор образцов стружки, лабораторный анализ на приборе ПМП-1) с выдачей Протоколов
	Протокол
	3
	По 1 протоколу на каждый адрес по ГОСТ Р 53292-2009. Силами и за счет Исполнителя (лицензия МЧС).

	3.3
	Разработка, формирование и передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации (инструкции, паспорта, акты скрытых работ)
	Компл.
	1
	Единый комплект документов по всем трем адресам в соответствии с разделом договора.

	4
	ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
	
	
	

	4.1
	Уборка зоны производства работ, сбор, погрузка и вывоз образовавшегося строительного мусора и отходов
	Компл.
	3
	Силами и за счет Исполнителя по завершении работ на каждом из 3-х адресов.





	Заказчик:
_________________/______________________/

	Подрядчик:
_____________________/_________________/



