Техническое задание 

   на выполнение работ по ремонту коридора 2-го этажа, площадью 73,1м²,


Коридор, где необходимо выполнить работы по ремонту, расположены в здании, принадлежащем ООО «Гранд Отель «Октябрьская», по адресу: Лиговский пр., д. 43-45, лит. А.

  
 В связи с тем, что работы по ремонту коридора будут производиться без остановки рабочего процесса в помещениях, выходящих дверьми в коридор, часть работ необходимо будет проводит в ночное время и в выходные дни.



Все работы с сетями пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, системы эвакуации, системы видео наблюдения производит фирма ООО «Спецавтоматика». При необходимости организовывать и согласовывать с ними совместные работы.



На время производства работ в коридоре в связи с демонтажем потолочных светильников Подрядчик устанавливает временное освещение.



Подрядчик принимает все меры для защиты от попадания строительной пыли и грязи в помещения, выходящие дверьми в коридор.

Демонтажные работы:

Потолок ― в коридоре произвести расчистку потолка от старой краски по всей площади. 
Пол ― разборка деревянных плинтусов, снятие алюминиевых стыкоперекрывающих профилей, снятие старого ковролина, снятие слоя ДВП, демонтаж паркетных планок и подстилающих досок, демонтаж существующего чернового пола.

Стены ― произвести осмотр стен, удалить отслаивающиеся куски штукатурки, расшить трещины.

Демонтировать деревянный короб.

Слаботочные устройства - провода, монтажные коробки и т. д. систем радиовещания, телевидения, старых систем пожарной и охранной сигнализации, оповещения по возможности демонтируются Заказчиком. КРТ (4 шт.) расположенные по коридору переносятся силами Заказчика выше уровня подвесного потолка.

Электроснабжение – произвести демонтаж светильников коридора: светильника настенного около офиса № 231, светодиодных накладные панели 600х600 мм (7 шт.). Произвести демонтаж выключателей скрытой и открытой проводки, розеток скрытой и открытой проводки. Все демонтированное оборудование сдать Заказчику.

Сантехника – обрезать и демонтировать стояк, находящийся в середине коридора (см план). Трубы стояка д 57 мм. выше второго этажа, закрепить на высоте выше уровня подвесного потолка. Демонтировать трубы, в конце коридора (см. план). Демонтировать горизонтальную трубу, находящуюся на уровне плинтуса (см план)
Монтажные работы:

Пол ― подготовка основания пола (уборка мусора). 
Пирог пола осуществляется по следующей технологии:

- устройство чернового пола из доски 50х150мм, 
- укладка ДСП Quick Deck толщиной 22 мм в 1 слой (материал Заказчика). Перед установкой выполнить огне-биозащиту всех деревянных элементов. Обеспечить жесткость конструкции;
- грунтовка;

- укладка на плиточный клей аквапанелей толщиной 12.5 мм (цементная плита, класс НГ); дополнительно прижать к ДСП саморезами из расчета 9 шт на плиту;
- армирование стыков;

- затирка швов;

- укладка ПВХ ламината (поставка Заказчика);

- установка плинтуса с кабель-каналом h=90мм (колер согласовывается с Заказчиком); 
- установка порожков. 
При устройстве пола обратить внимание на стыковку пола в офисных помещениях, выходящих дверьми в коридор, уровень пола в коридоре и в помещениях должен быть одинаковый.
Стены коридора ― расчистка поверхности стен от старой краски. Заделка внешних углов перфорированным уголком, внутренних углов армирующей лентой.  Грунтовка, шпаклевка, ошкуривание стен. Подготовка стен под окраску, высококачественная окраска стен в три слоя водоэмульсионной краской стойкой к истиранию. Колер стен согласовывается с Заказчиком.

Напротив входной двери коридора расположены короб и ниша (см. план). Короб разобрать, зашить короб вместе с нишей двумя слоями влагостойкого гипсокартона по металлокаркасу,  выполнить шпатлевание и окраску в цвет стен.  

Потолок ― в коридоре устройство нового подвесного потолка из съемных панелей размером 1200х600х15мм и 600х600х15мм марки Rockfon Лилия (раскладку согласовать с Заказчиком), в которых предусмотреть установку осветительных приборов (при необходимости принять меры для усиления каркаса подвесного потолка). Отметка низа подвесного потолка по коридору 3150 мм от пола. В районе клапана дымоудаления, размером 600*600 мм, расположенного под основным потолком в створе окон из коридора на лестничный марш (см план), необходимо предусмотреть местное изменение уровня потолка. Обратить внимание, что подвесной потолок должен быть смонтирован таким образом, чтобы он не закрывал клапан дымоудаления  В створе дверного проема размером 3,26*1,75 м подвесной потолок поднять на высоту выше дверного проема. Выше отметки подвесного потолка сбить отслоившийся слой краски на стенах и штукатурный слой на потолке.

Двери — произвести ремонт двери размером 3,26*1,75 м. с внутренней стороны. Рамы ошкурить, зашпаклевать и покрасить масляной краской белого цвета за 2 раза. Откосы - выполнить шпаклевку, ошкуривание
  с последующей окраской в белый цвет.

Двери и дверные коробки помещений выходящих в коридор укрыть на время ремонта, Установить дверь в конце коридора, помещение № 25..(см. план).
Откосы дверей с центральной лестницы, вновь установленной и черной лестницы выровнять, зашить гипсокартонном в 2 слоя по металлическому каркасу и выполнить окраску в цвет стен.

Окна ― произвести ремонт трех окон из коридора на лестницу со стороны коридора. Рамы ошкурить, зашпаклевать и покрасить масляной краской белого цвета за 2 раза. Откосы - выполнить шпаклевку, ошкуривание, с последующей окраской в белый цвет.

Системы телефонии и локальной компьютерной сети:

Все телефонные и компьютерные провода, находящиеся выше уровня нового подвесного потолка закрепить (демонтажу не подлежат). Провода, проходящие ниже уровня подвесного потолка, демонтажу не подлежат. Все провода закрыть кабель-каналом, с последующей окраской его в цвет стен, ширину кабель-канала определить по месту. Провисающие провода закрепить для укладки в кабель-канал.  Все работы проводить аккуратно, без повреждения действующей слаботочной сети. При приёмке работ представители заказчика проверяют работу всех действующих телефонов и компьютерной сети. Все замечания устраняются за счёт подрядчика.

В случае повреждения электрических и слаботочных линий, расположенных выше и ниже подвесного потолка Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

Электромонтажные работы:

Все электрические провода, находящиеся выше уровня нового подвесного потолка закрепить. Провода, проходящие ниже уровня подвесного потолка, демонтажу не подлежат. Все провода, проходящие ниже подвесного потолка, закрыть кабель-каналом, с последующей окраской его в цвет стен, ширину кабель-канала определить по месту. Внутреннее оборудование ЩО 17 и ЩО 21 оставить без изменений, их дверцы окрасить в цвет стен.  Провисающие провода закрепить для укладки в кабель-канал.  
В районе клапана дымоудаления размером 600*600 мм, расположенного под основным потолком в створе окон из коридора на лестничный марш (см план) необходимо перенести кабельные линии на высоту- выше клапана дымоудаления. 
Все работы проводить аккуратно, без повреждения действующей электросети. В случае применения штробления и бурения стен при закрытии проводов в кабель-канал не допускать повреждения действующей электросети.  При приёмке работ представители заказчика проверяют работу всех действующих электроприемников и электросети в целом. Все замечания устраняются за счёт подрядчика.

В случае повреждения электрических линий, расположенных выше и ниже подвесного потолка Подрядчик восстанавливает их за свой счет.
В подвесной потолок в коридоре установить потолочные светодиодные панели (7 шт.), предварительно снятые при демонтаже. Установить новые выключатели и розетки.

Все электротехническое оборудование указанное в ТЗ закупается Подрядчиком. Закрытие выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическими объемами. 

При возникновении не регламентированных техническим заданием ситуаций согласовывать работы с Заказчиком. Выполнить исполнительную документацию по электромонтажным работам, скрытые работы предъявлять актом скрытых работ.

Подрядчик оформляет все исполнительные документы на производство работ ― схемы, акты на скрытые работы, акты испытаний, сертификаты на применяемые материалы.

Работы выполняются в соответствии с технологией, предусмотренной СНиП и ГОСТ. Гарантийный срок выполненных работ 36 месяцев.
Объемы работ

	№

п/п
	Наименование работ
	Един. измер.
	Кол-во

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Расчистка стен от старой краски 
	м²
	216

	2
	Расчистка потолка от старой краски 
	м²
	73,1

	3
	Демонтаж деревянных плинтусов
	пм
	58

	4
	Демонтаж стык перекрывающих профилей
	пм
	6

	5
	Демонтаж верхнего слоя существующего пола (ковролин, ДВП, паркет с подстилающими досками)
	м²
	73,1

	6
	Демонтаж чернового пола
	м²
	73,1

	7
	Демонтаж короба
	м²
	1,3

	8
	Демонтаж светодиодных светильников 600х600 мм (типа накладные панели) в коридоре и на лестнице
	шт
	7

	9
	Демонтаж светильника настенного (с ламп. накаливания)
	шт
	1

	10
	Демонтаж выключателей скрытой проводки
	шт
	6

	11
	Демонтаж розеток скрытой проводки
	шт
	3

	12
	Демонтаж розеток открытой проводки
	шт
	1

	13
	Демонтаж труб стояка д57 мм
	мп
	10

	14
	Демонтаж трубы д20 мм
	мп
	10

	15
	Демонтаж горизонтальной трубы с запорной арматурой
	мп
	20

	
	Монтажные работы
	
	

	16
	Устройство нового чернового пола из доски 50х150мм 
	м²
	73,1

	17
	Укладка ДСП Quick Deck толщиной 22 мм (материал Заказчика)
	м²
	73,1

	18
	Монтаж аквапанелей (материал Заказчика)
	м²
	73,1

	19
	Укладка ПВХ ламината (материал Заказчика)
	м²
	73,1

	20
	Установка плинтуса с кабель-каналом h=90мм
	пм
	68,5

	21
	Установка порожков
	пм
	21

	22
	Устройство короба с зашивкой ниши из влагостойкого гипрока по металлическому каркасу
	м²
	4,8

	23
	Заделка внешних углов перфорированным уголком
	пм
	66,3

	24
	Заделка внутренних углов армированной лентой (включая лестницу)
	пм
	82,4

	25
	Подготовка стен 
	м²
	172,4

	26
	Грунтовка, шпаклевка, ошкуривание стен 
	м²
	172,4

	27
	Окраска стен коридора в 3 слоя (материал Заказчика)
	м²
	172,4

	28
	Рамы (окна из коридора на лестницу) ошкурить, зашпаклевать, окрасить за 2 раза белой краской с двух сторон
	м²
	3,9

	29
	Установка новой двери в конце коридора
	шт
	1

	30
	Откосы (окна из коридора на лестницу, дверь в ресторан, вновь установленная дверь в конце коридора) выполнить шпаклевку, ошкуривание и окраску с двух сторон
	м²
	11


	31
	Откосы двери на черную лестницу зашить гипсокартоном в два слоя с покраской в цвет стен
	м²
	2,5

	32
	Дверь (напротив входной двери) выполнить шпаклевку, ошкуривание и окраску с двух сторон
	м²
	5,7


	33
	Устройство подвесного потолка из съемных плит 1200х600х15мм и 600х600х15мм марки Rockfon Лилия (материал Заказчика)
	м²
	72,8

	34
	Установка кабель-канала (размер определяется по месту установки)
	пм
	150

	35
	Установка выключателя одноклавишного скрытой проводки
	шт
	6

	36
	Установка выключателя одноклавишного открытой проводки
	шт
	2

	37
	Установка розеток скрытой проводки
	шт
	3

	38
	Установка розеток открытой проводки
	шт
	1

	39
	Установить коробку под установочные эл. изделия
	шт
	10

	40
	Установить коробку распределительную О/П 100х100
	шт
	10

	41
	Установка светодиодных светильников 600х600 мм в подвесной потолок
	шт
	7

	42
	Проложить кабель ВВГнг Ls 3х1.5 мм²
	пм
	30

	43
	Проложить кабель ВВГнг Ls 3х2.5 мм²
	пм
	30

	44
	Штробление стен
	пм
	10

	45
	Бурение стен
	пм
	5

	46
	Дополнительные работы
	
	

	
	
	
	


При составлении сметы учитывать весь технологический процесс, соответствующий видам работ, указанным в таблице, а также работа и материал указанные в текстовой части ТЗ. Работы и материал, не учтенные при составлении сметы, не считаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.

По договору будет предусматриваться авансирование в размере 10% от стоимости договора и гарантийное удержание в размере 7% от стоимости договора. Оплата производится за фактически выполненные работы.

С уважением, 

ООО «Гранд Отель «Октябрьская» 

Главный инженер Евгащин Илья Владимирович 

тел. 578-14-90, 8964-322-68-42

E-mail: ChifEng@oktober.spb.ru

Инженер Шадрин Вадим Станиславович
тел. 578-10-64, 8951-689-41-12                    

E-mail: shadrin@citytel.online
