Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «ГСИ»
___________________О.И. Краева
«____» _____________202__г.

М.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутренних и наружных металлоконструкций трёх эвакуационных выходов с первого этажа здания

1. Заказчик и адрес объекта: ООО "ГСИ", г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литер Ж. 

2. Срок выполнения: В соответствии с условиями договора подряда.

3. Назначение и состав работ.
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству трёх эвакуационных выходов с первого этажа здания, включающий:  
3.1 Демонтаж 3 оконных блоков первого этажа.
3.2 Монтаж 3 дверных блоков эвакуационного выхода в существующие проёмы (без демонтажа подоконной зоны).
3.3 Устройство 3 внутренних лестничных маршей с площадками.
3.4 Устройство 3 наружных металлических эвакуационных лестниц (3-го типа) на фундаментном основании.
3.5 Монтаж 3 защитных козырьков.
3.6 Восстановление благоустройства территории.
4. Характеристика демонтируемых конструкций.
Демонтируемые оконные блоки 3 шт. размерами 2083 мм × 1476 мм.  
5. Свободное пространство (расчётные габариты доборов).
Свободное пространство устанавливаемых дверных блоков заполнить за счет единой рамной конструкции, включающей в себя боковую пассивную (ведомую) створку размером 1900х476 мм. И верхнюю глухую фрамугу размером 1476х83 мм.
6. Технические параметры конструкций.
6.1. Общие параметры путей эвакуации:
· Размеры прохода в свету: Высота —  не менее1900 мм, Ширина — не менее 900 мм,
· Расположение дверей: Дверные блоки монтируются в кирпичных проёмах со смещением к наружному краю стены (заглубление от плоскости фасада не более 100–150 мм) для обеспечения полного раскрытия дверных полотен наружу на угол 90–180°.
6.2. Внутренние лестничные марши:
· Конфигурация: Посадочная площадка в один уровень с подоконной зоной и марш на 4 ступени до уровня чистого пола здания.
· Ширина марша: 1000 мм (в свету).
· Уклон и ступени: Уклон — не более 45° (соотношение 1:1), Ширина проступи — 250 мм, Высота подступенка — 220 мм.
· Внутренние площадки: Глубина — 1000 мм, Ограждение — высотой 1200 мм
6.3. Наружные лестницы (3-го типа): 
· Конфигурация: Посадочная площадка снаружи в один уровень с подоконной зоной и марш на 4 ступени с уклоном на грунт.
· Ширина марша: 1000 мм (в свету между поручнями).  
· Уклон и ступени: Уклон — не более 45°, Ширина проступи — 250 мм, Высота подступенка — 220 мм .
· Наружные площадки: Глубина — 1300 мм (для безопасного обхода открытого дверного полотна)  
· Ограждение (перила): Высота — 1200 мм от уровня ступеней и площадки, Заполнение — вертикальное, с шагом элементов 150 мм.


6.4. Защитные козырьки:
· Конструкция: Навесы консольного типа над наружными площадками с креплением к кирпичной стене.
· Размеры: Вынос (глубина) — 1300 мм (полное перекрытие площадки), Ширина — 1500 мм, Уклон — 10–15° в сторону от стены.
7. Ведомость объемов материалов.
	№
	Наименование материала / Оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание / Описание параметров

	1
	Дверной блок 
	шт.
	3
	Размер дверного блока 2000х1376 мм, рабочая створа 1900х1000 мм, пассивная створка 1900х476 мм, фрамуга 1376х83 мм, утепленный, металл 1,5 мм, 2 замка (1-й цилиндровый механизм, 2-й  сувальдного типа, оба замка по системе «ключ-завертка»,) ручка-скоба 300 мм.
Перед изготовлением дверного блока произвести контрольные замеры проёма.

	2
	Стальной прокат (Швеллер №12-14, уголок 63)
	т
	1,35
	На косоуры 6 маршей (Швеллер №12-14: 0,15 т); рамы 6 площадок (Уголок 63×63: 0,1 т); поручни и ограждения (Труба 40×40: 0,1 т); каркасы 3 козырьков (Профильная труба: 0,05 т)

	3
	Профиль поручней и ограждений (Труба 40х40, 20х20)
	т
	0,45
	Сталь Ст3сп5 под перила высотой 1200 мм (улица) и 1200 мм (цех)

	4
	Настил ступеней и наружных площадок (ПВЛ-406/506)
	м²
	10,5
	Просечно-вытяжной лист или прессованная решетка

	5
	Покрытие козырьков (Профлист НС-35)
	м²
	7,5
	Толщина металла от 0,55 мм, с полимерным покрытием

	6
	Бетонная смесь товарная В22,5 (М300) F150 W6
	м³
	2,4
	Объем для заливки 6 столбчатых шурфов (глубина по 1,45 м)

	7
	Арматурный прокат А500С (Ø 12 мм, Ø 8 мм)
	кг
	135
	Для пространственных каркасов фундаментов опор

	8
	Расходные материалы и метизы
	компл.
	3
	Хим. анкеры, шпильки, монтажная пена, ПСУЛ, электроды

	9
	Лакокрасочные материалы и Огнезащита
	компл.
	3
	Грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115, огнезащитная краска (R45)


8. Ведомость и состав выполняемых работ.
8.1. Подготовительные работы:
· Производство контрольных замеров фактических размеров проемов под 3 дверных блока.
· Демонтаж 3 существующих оконных заполнений (после готовности дверных блоков к установке).  
· Очистка и выравнивание кирпичных откосов 3-х проемов. Оформление монтажных узлов под дверные блоки.
8.2. Устройство 3-х монолитных фундаментов на грунте:
· Земляные работы: Копка 6 шурфов под столбчатые опоры на глубину не менее 1,45 м (ниже нормативного уровня промерзания) – 3 комплекта.
· Основание: Устройство щебеночной подушки толщиной 100 мм с послойным трамбованием – 3 комплекта.
· Армирование и бетонирование: Монтаж армокаркасов, заливка 2,4 м³ тяжёлого бетона класса В22,5 (М300), F150, W6 – 3 комплекта.
· Оформление оголовков: Вывод верхней грани фундаментов выше уровня земли на 150 мм со скосами. Монтаж стальных закладных деталей (сталь Ст3сп5) толщиной от 10 мм. Обмазочная гидроизоляция подземной части бетона в 2 слоя – 3 комплекта.
8.3. Изготовление и монтаж металлоконструкций:
· Несущие элементы: Изготовление и монтаж 6 маршей (по 4 ступени) и 6 площадок из стального швеллера/профильной трубы по расчету под эвакуационную нагрузку 400 кгс/м² (СП 20.13330).  
· Крепление к кирпичной стене: Фиксация верхних посадочных площадок к кирпичным стенам здания с помощью опорных стальных стоек, пристенных профилей и сквозных шпилек / химических анкеров глубокой заделки. Передача нагрузки на лицевую облицовку кирпича запрещена.
· Настил наружных конструкций: Монтаж ступеней и 3 площадок уличных лестниц из просечно-вытяжного листа (ПВЛ).
· Настил внутренних конструкций: Монтаж ступеней и 3 площадок внутри здания из ПВЛ. Нижние опорные стойки анкеруются в существующий бетонный пол здания с помощью химических анкеров.  
· Монтаж козырьков: Анкеровка каркасов 3 навесов в кирпичную стену. Покрытие профлистом. Организация водостока в сторону от лестничных маршей.
8.4. Монтаж дверных блоков эвакуационных выходов:
· Поставка и монтаж: 3-х дверных блоков в наружную часть проемов. Направление открывания — строго наружу (на улицу). 
· Теплоизоляция: Качественное утепление монтажных швов по периметру коробок (пена + ПСУЛ + нащельники) для исключения мостиков холода.
8.5. Антикоррозийная защита и Огнезащита:
· Наружные конструкции: Зачистка сварных швов (ВИК-контроль), удаление окалины, нанесение антикоррозийного грунта ГФ-021 (2 слоя), финишное окрашивание атмосферостойкой эмалью (2 слоя) на 3 уличных лестницах и козырьках.
· Внутренние конструкции: Нанесение грунтовочного слоя, затем нанесение огнезащитного состава (краски или тонкослойного напыляемого покрытия) для обеспечения нормативного предела огнестойкости каркасов 3 внутренних лестниц (R45). Нанесение финишного декоративного слоя.
8.6. Доставка и пронос оборудования и материалов.
8.7. Уборка, вывоз мусора и восстановление благоустройства:
· Строительный мусор: Ежедневная уборка рабочей зоны. Сбор, погрузка и вывоз демонтированных окон, кирпичного боя, обрезков металла, отходов ЛКМ собственными силами Подрядчика (с предоставлением актов об утилизации).
· Восстановление газона: Обратная засыпка пазух 6 шурфов грунтом с послойным уплотнением, планировка земли в уровень с существующим ландшафтом, подсыпка растительного грунта и засев поврежденных участков газонной смесью травы.
9. Контроль качества, испытания и исполнительная документация.
· Испытания: После завершения монтажа Подрядчик за свой счет привлекает лицензированную лабораторию для проведения статических испытаний лестниц, площадок и их ограждений на прочность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 с предоставлением протоколов и актов Заказчику.
· Исполнительная документация: Подрядчик передает Заказчику перед приемкой:

· Акты освидетельствования скрытых работ (на грунты, подушку, армирование, бетонирование фундаментов, анкеровку в кирпич и пол).

· Паспорта и сертификаты качества на металлопрокат, бетон, лакокрасочные материалы.

· Паспорта/сертификаты на огнезащитный состав с актами проверки качества нанесенного огнезащитного покрытия на 3 внутренние лестницы.

9. Завершающие положения.
· Порядок оплаты: Оплата производится в соответствии с условиями договора подряда.  
· Гарантия: Гарантийный срок — 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.  
· Ответственность: Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение сроков, качество работ и соответствие объекта требованиям нормативных документов.
	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


