Состав СМР по монтажу наружного газопровода к проектируемой термомасляной котельной ООО «НМ ТС»
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	примечание

	1
	Поставка оборудования и материалов
	

	2
	Работы по монтажу наружного газопровода
	Газопровод подземный.
На участках пересечения с существующими инженерными сетями (для определения точного местоположения) откапываются дополнительные шурфы.

	3
	Лабораторные испытания (входной контроль, допускные стыки, рентген, ВИК сварных стыков и др.)
	

	4
	Проверка герметичности газопровода
	

	5
	Подготовка исполнительной документации
	

	6
	Сдача газопровода в постоянную эксплуатацию
	



